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TÁTO DOHODA (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená nižšie uvedeného dňa medzi: 

 

(1) Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, spoločnosť založená a existujúca podľa práva 

Slovenskej republiky, so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31701914, zapísaná 

v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka číslo: 559/V, DIČ: 2020488206, 

IČ DPH: SK2020488206, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., 

IBAN: SK 36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC (SWIFT): UNCRSKBX, štatutárny orgán: Ing. Roman 

Danko, predseda predstavenstva a Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva, kontaktná osoba 

pre technické veci:                           , telefón:                       ,                                          e-mail                          

,                                               kontaktná osoba pre zmluvné veci:                                       , telefón:                    

, e-mail:                                                                                          (ďalej len „Objednávateľ”) na jednej 

strane; a 

 

 

(2) PROMA, s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom 

Bytčická 16/3492,010 01 Žilina, IČO: 31 621 252, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel: Sro vložka číslo: 2390/L, DIČ: 2020444239, IČ DPH: SK2020444239, bankové 

spojenie Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina, číslo účtu: 1711346651, IBAN: SK78 0200 0000 0017 

1134 6651, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Ján Majerský, PhD; Ing. Dušan 

Bukovan, kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Dušan Bukovan, telefón:                              , e-

mail:                               , kontaktná osoba pre zmluvné veci:                                , telefón:                        , 

e-mail:                                     (ďalej len „Zhotoviteľ”) na druhej strane. 
 

 

Vzhľadom k tomu, že: 

 

A) Objednávateľ má záujem realizovať výstavbu servisného depa elektrobusov a meniarní  

s preukázateľným pozitívnym vplyvom na zatraktívnenie verejnej hromadnej dopravy, ale aj na 

životné prostredie, jednou z častí plnení nevyhnutných pre realizáciu modernizácie je vypracovanie 

projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetného plnenia je súčasťou opisu predmetu zákazky. 

B) Za účelom realizácie Projektu bude na časť jeho financovania Objednávateľovi zo strany Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ 

NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „Zmluva 

o NFP“) v rámci Programu Slovensko, poskytnutý nenávratný finančný príspevok.  

C) Dňa 07.11.2025 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení osoby postupujúcej 

ako obstarávateľ na základe ustanovenia  § 9 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená verejná súťaž 

na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „Modernizácia údržbovej základne v 

Košiciach, 3.etapa - PD“ ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 

226/2025 pod označením 17759 - MSS zo dňa 10.11.2025 a v Dodatku k Úradnému vestníku 

Európskej únie č. OJ S 215/2025 07/11/2025 zo dňa 07.11.2025 (ďalej aj ako „Súťaž“); 

D) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná 

a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal; 

E) Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom 

vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: „Modernizácia údržbovej základne 

v Košiciach, 3.etapa - PD“ zadávaním zákazky postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, 

v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak 

k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

 

 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie 

uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  
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„Dielo“ zahŕňa kompletné dielo – všetky časti projektovej dokumentácie a dodanie všetkých 

projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb tak, ako sú špecifikované v bode 0 tejto Zmluvy 

v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky zo Súťažných podkladov (Príloha č.1 Súťažné podklady 

„Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 3.etapa - PD“), ktoré majú byť vyhotovené 

a dodané v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy (Ponuka Zhotoviteľa).  

„Dokument“ znamená akýkoľvek dokument, ktorý je súčasťou Diela, najmä výkresy, výpočty, 

príručky, projektové dokumentácie a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané a/alebo 

predložené Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.   

„Lehota vykonania Diela“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 4.5 tejto Zmluvy.  

„Hlavný inžinier projektu“ znamená fyzickú osobu poverenú zhotoviteľom, ktorá je oprávnená 

konať v jeho mene vo veciach technického a organizačného riadenia diela, koordinácie projektových 

činností, komunikácie s objednávateľom a tretími osobami v technických otázkach, zabezpečenia 

odborného dohľadu nad realizáciou diela a kontroly súladu prác s projektovou dokumentáciou, 

technickými normami, právnymi predpismi a zmluvou. Hlavný inžinier projektu je kontaktnou osobou 

zhotoviteľa pre technické a organizačné záležitosti a zodpovedá za riadne a včasné plnenie povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

„Manažérovi Projektu“ znamená osobu menovanú ako Manažér Projektu zo strany Objednávateľa. 

Manažér Projektu je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a plnenie termínov 

Zhotoviteľa v rámci tejto Zmluvy a celého Projektu a vykonáva ostatné práva a povinnosti stanovené 

touto Zmluvou. Objednávateľ je povinný menovať Manažéra Projektu a zástupcu Manažéra Projektu 

pre prípad absencie Manažéra Projektu najneskôr do piatich (5) dní od dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Manažéra Projektu rovnaké právomoci ako 

sú dané osobe Manažéra Projektu. 

 „Návrh na plnenie kritérií“ znamená návrh na plnenie kritérií podľa Ponuky Zhotoviteľa, ktorý tvorí 

Prílohu č. 2 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže v časti 

označenej ako „Návrh na plnenie kritérií“ vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej 

bol Zhotoviteľ v Súťaži vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade 

so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa – Návrh 

na plnenie kritérií, Opis ponúkaného predmetu plnenia, atď. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz 

na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu Návrh na plnenie kritérií, Opis ponúkaného 

predmetu plnenia, prípadne ktorákoľvek z častí Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, 

ako bola predložená do Súťaže.  

 „Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. 

Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. Právne predpisy zahŕňajú aj všetky medzinárodné 

zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

„Preberací protokol k Dielu“ znamená každý preberací protokol k Dielu podľa bodu 4.1.4 tejto 

Zmluvy. 

„Predbežný preberací protokol“ znamená každý preberací protokol k Dielu podľa bodu 4.1.1 písm. 

4.1.1.2 tejto Zmluvy.  
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„Predstaviteľ Zhotoviteľa“  znamená osobu menovanú Zhotoviteľom ako Predstaviteľ Zhotoviteľa. 

Ak má byť Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí 

pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho 

súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe 

neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi Predstaviteľa Zhotoviteľa. Pre účely tejto Zmluvy bude mať 

zástupca Predstaviteľa Zhotoviteľa rovnaké právomoci ako sú dané osobe Predstaviteľa Zhotoviteľa. 

„Sada Dokumentov“ znamená súbor Dokumentov tvorený všetkými dokumentmi súvisiacimi 

s jednotlivými časťami Diela, ktoré majú byť dodané a/alebo predložené Zhotoviteľom podľa tejto 

Zmluvy v rámci jednotlivých častí Diela.   

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 25/2025 Z.z.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

 „Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Špecifikácia predmetu zákazky“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu 

zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, 

Diela a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu 

zákazky Súťažných podkladov.  

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) a ISO normy, najmä tie uvedené 

v Špecifikácií predmetu zákazky a/alebo v Návrhu Zhotoviteľa, vzťahujúce sa na akékoľvek práce na 

Diele, samotné Dielo, Materiály a/alebo Technologické zariadenia ako aj ostatné normy uvedené 

v Špecifikácií predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zadržané platby“/„Zádržné“ znamená akumulované zadržané peniaze, ktoré Objednávateľ 

zadržiava podľa článku 5.1.12 tejto Zmluvy a vypláca podľa článku 5.1.13, resp. 5.1.14 tejto Zmluvy.  

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluvná cena“ znamená spoločne cenu za Dielo, Zmluvná cena označuje konečnú cenu v mene 

EUR za všetky plnenia podľa tejto Zmluvy. 

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia 

ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

 

1.2  Výklad Zmluvy a pojmov 

1.2.1 Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad 

Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov 

a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy; 

 

b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho 

dodatkov a iných zmien, vrátane novácií; 

 

c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení Zmluvy je 

možný len s prihliadnutím na ich obsah. Nadpisy častí, článkov a príloh slúžia výlučne pre 

uľahčenie orientácie a pri výklade Zmluvy sa nepoužijú; 
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d) každý odkaz na „článok“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný článok alebo prílohu 

Zmluvy; a 

 

e) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve 

rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak. 

f) deň sa rozumie kalendárny deň, a pracovný deň sa rozumie každý pracovný deň okrem soboty, 

nedele a štátnych sviatkov v Slovenskej republike; 

g) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

 

1.2.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý 

definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti 

Zmluvy, kde je definovaný. 

2. Predmet Zmluvy  

 

2.1 Projektant sa zaväzuje pre Objednávateľa vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu k stavbe 

„MUZ III – Projektová dokumentácia“, ktorá bude predmetom konania podľa zákona č. 25/2025 Z. 

z. o výstavbe a zákona č. 201/2022 Z. z. o územnom plánovaní, vrátane všetkých stupňov projektovej 

dokumentácie – stavebného zámeru, projektu stavby, realizačného projektu, výkazu výmer, 

rozpočtu, a technických výpočtov, ako aj výkon inžinierskej činnosti potrebnej na vydanie záväzných 

stanovísk a rozhodnutí orgánov verejnej správy.  

 

2.2 Projektová dokumentácia bude spracovaná v súlade s požiadavkami uvedenými a Prílohami tejto 

zmluvy, s osobitným zreteľom na: zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, obnovu technických 

systémov, bezbariérovosť, zavedenie zelených opatrení a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

 

2.3 Projektant zabezpečí koordináciu všetkých profesií ako generálny projektant, vrátane prípadného 

zapojenia podzhotoviteľov/subdodávateľov. Projektant zodpovedá za úplnosť a vecnú správnosť 

všetkých častí dokumentácie, jej zladenie a použiteľnosť podľa účelu. 

 

2.4 Dokumentácia bude vyhotovená v súlade s vyhláškou ÚÚPaV SR č. 60/2025 Z. z. a Slovenskými 

technickými normami (STN), najmä nie však len Technickými normami v doprave, Technickými 

normami pre elektrické zariadenia, fotovoltiky a STN 73 0540-2), zákonom č. 555/2005 Z. z. o 

energetickej hospodárnosti budov, ostatnými súvisiacimi predpismi a ustanovenia tejto Zmluvy a jej 

prílohami. 

 

2.5 Dokumentácia bude spracovaná v stupni dokumentácie stavebného zámeru, projektovej 

dokumentácie pre získanie záväzného stanoviska, projektu stavby-vyhradená stavba (DSP) a 

vykonávacieho projektu stavby (RDS) – s podrobným výkazom výmer, položkovým rozpočtom a 

dokumentáciou pre výber zhotoviteľa. Výstupy budú v požadovanom digitálnom a tlačenom formáte, 

vrátane formátov PDF, DOCX, XLSX, DGN, TIFF, JPEG a dátových štruktúr pre GIS/ESID. 

Dokumentácia bude dodaná aj v pevných archívnych krabiciach podľa špecifikácie objednávateľa. 

 

2.6 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

 

2.6.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou vyhotoviť Dielo tak ako je špecifikované 

v bode 2.1 tejto Zmluvy v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, 

Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady;  

2.6.2 Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou poskytnúť primerane potrebnú súčinnosť 

všetkým osobám v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom za účelom implementácie celého 

Projektu; 

2.6.3 Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi  

v príslušných Lehotách vykonania Diela odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami 

podľa tejto Zmluvy; 

2.6.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú výkonom činnosti podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu pred uzatvorením Zmluvy o dielo, resp. k podpisu 

Zmluvy o dielo. Minimálna výška poistenej sumy bude 400 000,- EUR. Doklad 
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o uzatvorení poistnej zmluvy s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho 

vykonania Diela je Prílohou č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je ďalej povinný platiť poistné 

podľa poistnej zmluvy tak, aby poistenie nezaniklo. Pre vylúčenie pochybností platí, že v 

cene diela je zahrnuté aj poistenie. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi kedykoľvek na 

požiadanie, v lehote do troch (3) dní od doručenia tejto požiadavky Zhotoviteľovi, 

preukázať aktuálne plnenie povinnosti podľa tohto odseku. 

 

2.7 Zhotoviteľ bude plnenie týkajúce sa: 

2.7.1 výkonu inžinierskej činnosti vykonávať v postavení mandatára podľa ustanovení § 566 až § 

576 Obchodného zákonníka 

2.7.2 projektových prác vykonávať v postavení Zhotoviteľa podľa ustanovení § 536 až  

§ 565 Obchodného zákonníka. 

2.8 Zhotoviteľ bude pri všetkých právnych úkonoch uskutočňovaných v mene a na účet Objednávateľa 

vždy uvádzať skutočnosť, že koná v mene Objednávateľa. 

 

2.9 Zhotoviteľ bude pri výkone inžinierskej činnosti postupovať vždy v záujme Objednávateľa tak, aby 

jeho postupné úkony a prípadne ním dohodnuté ďalšie plnenia neuvedené v predmete tejto Zmluvy, 

boli na účet Objednávateľa, vždy po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa, boli uskutočňované 

bez zbytočného odkladu, v objektívne možnej najkratšej lehote. 

 

2.10 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

2.10.1 Objednávateľ je povinný v súlade s touto Zmluvou Zhotoviteľovi poskytnúť všetku 

súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto 

Zmluvy mohol vykonať riadne a včas; 

2.10.2 Objednávateľ je povinný v súlade s touto Zmluvou za riadne vykonané Dielo a ostatné 

plnenia na základe tejto Zmluvy zaplatiť prislúchajúce čiastky Zmluvnej ceny; 

2.10.3 Objednávateľ je povinný každú riadne vykonanú časť Diela, Dielo a ostatné plnenia podľa 

tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať; 

2.11 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán 

spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

3. DIELO 

3.1 Úvodné pracovné stretnutie 

3.1.1 Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ po dohode so Zhotoviteľom 

zvolá so Zhotoviteľom úvodné pracovné stretnutie tak, aby sa podľa okolností konalo najneskôr do 

siedmich (7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Na tomto stretnutí 

Zhotoviteľ odprezentuje Objednávateľovi postup vykonania Diela a akékoľvek iné okolnosti 

podstatné pre plnenie tejto Zmluvy. 

3.1.2 Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných stretnutiach v sídle Objednávateľa, ak Objednávateľ 

neurčí iné vhodné miesto, aspoň jedenkrát za kalendárny týždeň, za účasti zástupcov Zhotoviteľa, 

Objednávateľa (jeho odborných útvarov), účelom ktorých bude prezentovanie rozpracovanosti 

projektových prác na diele Zhotoviteľom a pripomienkovanie PD a jej častí (návrhy a závery budú 

prerokované) Objednávateľom súvisiacich s plnením predmetu podľa tejto zmluvy. Termín si 

Zmluvné strany spresnia s osobou oprávnenou jednať za Objednávateľa vo veciach technických; 

môžu si dohodnúť aj dlhšiu lehotu, ako je ustanovená v prvej vete. Ak zápis z pravidelného 

týždenného stretnutia obsahuje výhrady alebo pripomienky vznesené Objednávateľom, Zhotoviteľ 

je povinný prepracovať Dielo, resp. jeho časť, v zmysle námietok alebo pripomienok a na 

najbližšom stretnutí informovať Objednávateľa o vykonanej náprave. 

3.2 Špecifikácia Diela 

3.2.1 Dielom sa rozumie poskytnutie a zabezpečenie súborov projekčných, inžinierskych a iných 

súvisiacich služieb a prác v rozsahu Súťažných podkladov, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy 

vrátane vysvetlení pre projekt  „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 3.etapa - PD“ 

a v súlade s Prílohou č. 2 (Ponuka Zhotoviteľa):Etapa I – Dokumentácia stavebného zámeru 

(DSZ) 

Obsahuje návrh riešenia stavby MUZ III, vrátane prerokovania zámeru so stavebným 

úradom a dotknutými orgánmi. Výstup: DSZ, správa o prerokovaní zámeru, 

vyjadrenia a záväzné stanoviská. Spracovanie bude realizované v súlade so zákonom 

č. 25/2025 Z. z. a metodickými pokynmi Portálu výstavby. 
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3.2.1.2 Etapa II – Projekt stavby (Vyhradená stavba)(DPS) na vydanie rozhodnutia o 

stavebnom zámere vyhradenej stavby 

Obsahuje najmä spracovanie dokumentácie podľa požiadaviek vyplývajúcich zo 

záväzných stanovísk, vrátane doložiek súladu. Súčasťou sú podrobné technické 

výkresy, statické posudky, technické správy, návrh napájania areálu, riešenie objektov 

združenej haly 1-5, výpravnej budovy, parkovacích prístreškov, fotovoltických 

zdrojov, nabíjacích staníc, ČOV, skladov a všetkých technických a 

environmentálnych aspektov projektu… 

3.2.1.3 Etapa III – Vykonávací projekt stavby (DVPS) pre Vyhradenú stavbu 

Spracovanie podrobnej realizačnej dokumentácie stavby vrátane výkazu výmer a 

oceneného položkového rozpočtu. Zameranie na presné stavebno-technické riešenie 

vrátane výpočtov, schém, detailov, súpisov materiálov a technologických postupov a 

kontrolné statické posúdenie nosných konštrukcií stavby. Dokumentácia bude 

spracovaná tak, aby umožňovala bezvýhradnú realizáciu stavby, umožnovala výber 

zhotoviteľa a napĺňala podmienky výziev Programu Slovensko. 

3.2.1.4 Etapa IV – Inžinierska činnosť (IČ) 

Zahŕňa kompletné zabezpečenie povolení a vyjadrení najmä: vedenie komunikácie s 

úradmi, vybavenie doložiek súladu, spracovanie dokumentov pre územné a stavebné 

konanie, prerokovanie zámeru a projektu stavby s príslušnými orgánmi, zároveň je 

súčasťou aj dokumentácia výberu zhotoviteľa (DZV) vrátane detailného 

položkovitého rozpočtu bez agregovaných polžiek, výkazu výmer a dokumentácie pre 

výber zhotoviteľa. Súčasťou je aj podpora pri posúdení vplyvov na ŽP-EIA. 

3.2.1.5 Etapa V – Autorský dozor (AD) 

Projektant zabezpečí výkon autorského dozoru počas realizácie stavby, bude 

kontrolovať súlad vykonaných prác s projektovou dokumentáciou, vykonávať 

konzultácie a schvaľovanie zmien na stavbe, vrátane vedenia záznamov do stavebného 

denníka. 

Podrobný rozsah a obsah predmetu podľa článku  3.2.1 je uvedený v Prílohách tejto Zmluvy. 

3.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť 

nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe 

voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana 

bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom 

písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť 

podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.  

 

3.2.3 Legislatívny a implementačný rámec Programu Slovensko, ako potenciálny zdroje financovanie 

predmetu zmluvy  vyžaduje uplatňovanie princípu „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“ 

(Do No Significant Harm - DNSH). Od prijímateľa/ objednávateľa sa vyžaduje, aby podľa Prílohy 

č. 3 DNSH k Výzve v znení zmeny č. 4 MD SR ako SO pre Program Slovensko (výzva na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre projekty integrovaných územných investícií) spĺňal 

Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ 

(DNSH), čo musí zhotoviteľ v plnej miere zohľadniť pri realizácii predmetu zákazky1. 

 

3.2.4 V rámci uplatnenia princípu „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“ (Do No Significant 

Harm - DNSH) sa od objednávateľa vyžaduje, aby zabezpečil obmedzenie vzniku odpadu počas 

výstavby infraštruktúry/predmetu zákazky, v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným 

odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a uľahčovali 

opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za 

využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu. Najmenej 70 % (hmotnosti) nie 

nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho 

materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, 

musí byť recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného, vrátane operácií ako je 

zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Pre splnenie tejto 

podmienky je objednávateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku 

odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo 

 
1 Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 7 - METODICKÉ USMERNENIE K UPLATŇOVANIU ZÁSADY 

„NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“, sekcia riadenia Programu Slovensko a koordinácie fondov EÚ, Verzia: 1.4, účinné od 
11.06.2025; VÝZVA v znení zmeny č. 4 MD SR ako SO pre Program Slovensko (výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre 
projekty integrovaných územných investícií) 
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stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, preto vyžaduje, aby zhotoviteľ zohľadnil vyššie uvedené 

požiadavky v rámci realizácie predmetu zákazky s povinnosťou pre budúceho zhotoviteľa stavby 

predložiť počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác detailnú informáciu a doklady o 

spôsobe nakladania s generovaným odpadom v zmysle vyššie uvedenej podmienky2. 

 

3.2.5 Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v rámci realizácie zákazky zahrnul povinnosti pre budúceho 

zhotoviteľa stavby: povinnosť predložiť počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác 

doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, 

nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:  

 

3.2.5.1 súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom 

podlieha súhlasu) alebo  

3.2.5.2 registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s 

odpadom nepodlieha súhlasu).  

 

3.2.6 Plán organizácie (vecný a časový harmonogram) bude zohľadňovať postup realizácie predmetu 

zmluvy a bude súčasťou ponuky uchádzača/zhotoviteľa a je prílohou č. 7 k zmluve. Realizácia 

projektových prác sa predpokladá 330 kalendárnych dní (11 mesiacov) odo dňa účinnosti zmluvy. 

 

3.2.7 V zmysle bodu 7.7.10 Súťažných podkladov, ktoré sú prílohou č. 1 k tejto zmluve, ak zhotoviteľ 

preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO dokladom 

o odbornej spôsobilosti, vydanom v inom štáte ako SR, tento musí zodpovedať požiadavkám podľa 

§ 17 a § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a podľa § 31 ods. 6 a 7 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. V opačnom prípade, ak to 

prichádza do úvahy, zhotoviteľ predloží ako prílohu č. 8 k tejto zmluve Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti vydané Dopravným úradom, ktorý je  bezpečnostným a regulačným orgánom pre 

železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a bezpečnostným orgánom pre železničné vozidlá, 

alebo Poverenou právnickou osobou v zmysle § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a podľa § 

31 ods. 6 a 7 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky o určených technických zariadeniach a o určených činnostiach na určených technických 

zariadeniach, ktoré je nevyhnutné pre výkon činnosti na území SR. 

 

3.2.8 V zmysle bodu 7.7.11 Súťažných podkladov, ktoré sú prílohou č. 1 k tejto zmluve, ak zhotoviteľ 

preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO osvedčením 

Autorizovaného stavebného inžiniera, vydanom v inom štáte ako SR, zhotoviteľ predloží ako 

prílohu č. 9 k tejto zmluve, ak to prichádza do úvahy, zápis v registri hosťujúcich autorizovaných 

stavebných inžinierov (ASI). 

 

4 ZHOTOVENIE DIELA 

 

4.1 Schvaľovanie a prebranie Diela  

4.1.1 Pred odovzdaním kompletnej sady Dokumentov tvoriacich Dielo je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi predložiť každú časť Diela na preskúmanie podľa nasledovných pravidiel: 

4.1.1.1 Pokiaľ má byť Dokument Zhotoviteľa doručený Objednávateľovi na pripomienkovanie, 

tak  

4.1.1.1.1 každý Dokument bude predložený Objednávateľovi na pripomienkovanie alebo 

preskúmanie 1 x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte pdf.  a vo 

formáte dwg. (formát dwg. platí pre výkresové a projektové časti dokumentácie), 

textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel); 

 
2 Príloha č. 4 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument 

sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené ako Príloha č. 6 k tejto zmluve 
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4.1.1.1.2 po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota štrnásť kalendárnych dní (14) 

dní na vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému dokumentu Zhotoviteľa 

(komunikácia môže prebiehať aj emailom). Na prípadné nevhodné pripomienky 

a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo 

termíny plnenia Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 

Obchodného zákonníka sa použije primerane); 

4.1.1.1.3 po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do 

siedmych (7)  pracovných dní a v tejto lehote Dokument so zapracovanými 

pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

4.1.1.1.4 v prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému 

Dokumentu Zhotoviteľa, vydá najneskôr do siedmych kalendárnych (7) dní 

Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky 

k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

4.1.1.1.5 v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie 

pripomienky a/alebo výhrady sa postup podľa tohto bodu a) aplikuje aj opakovane. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych 

lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady, 

pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré 

Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 

Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 

zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu (ii) vyššie. 

4.1.1.2 Pokiaľ má byť Dokument Zhotoviteľa doručený Objednávateľovi na schválenie alebo 

odsúhlasenie, tak  

4.1.1.2.1 odo dňa, kedy Objednávateľ obdrží takýto Dokument Zhotoviteľa, má Objednávateľ 

štrnásť kalendárnych  (14) dní na preskúmanie Dokumentu; 

4.1.1.2.2 v rámci lehoty na preskúmanie má Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi 

oznámenie, že Dokument spĺňa požiadavky podľa Zmluvy alebo nespĺňa požiadavky 

podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením požiadaviek, ktoré nespĺňa (môžu byť 

vydané aj emailom). Ak Dokument nespĺňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady 

Zhotoviteľa opravený, znova predložený a znova preskúmaný v súlade s týmto 

bodom; 

4.1.1.2.3 opätovné preskúmanie opraveného Dokumentu nezbavuje zodpovednosti 

za omeškanie s odovzdaním Dokumentu Zhotoviteľa a/alebo za omeškanie s iným 

súvisiacim plnením podľa tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že 

v prípade, ak k dátumu, kedy má byť príslušný Dokument odovzdaný 

Objednávateľovi na preskúmanie a tento Dokument nespĺňa požiadavky tejto 

Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym odovzdaním 

Dokumentu ku dňu, kedy mal Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy odovzdať Dokument 

Objednávateľovi, a to bez ohľadu na jeho následnú opravu; 

4.1.1.2.4 ak Dokument spĺňa požiadavky Zmluvy, Objednávateľ o tom v lehote 

na preskúmanie podľa bodu (4.1.1.2.1) vyššie Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. 

Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá 

oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom 

podľa tohto bodu (4.1.1.2.2) alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto 

bodu (4.1.1.2.4) , Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých 

od schválenia Dokumentu Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa;  

4.1.1.2.5 po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu (4.1.1.2.4) vyššie Zhotoviteľovi 

potvrdenie o tom, že Dokument spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ 

najneskôr do štrnástich pracovných (14) dní dodá Objednávateľovi príslušné 

Dokumenty vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto Zmluvy. Dodanie všetkých 

sád a počtov príslušnej Dokumentácie Objednávateľ potvrdí vydaním Predbežného 

preberacieho protokolu (ďalej aj ako „Predbežný preberací protokol“). Vydanie 

Predbežného preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom 

Predbežného preberacieho protokolu k Dokumentu (resp. k Dokumentom). Pokiaľ 

Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Predbežného preberacieho 

protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, 

má sa za to, že vydanie Predbežného preberacieho protokolu, Zhotoviteľ podpisom 

potvrdil v posledný deň tejto lehoty.      
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4.1.2 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie, či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 

k Dokumentom nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentoch nájdu chyby, 

opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú opravené na 

náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa bodu 3.1.1 tejto 

Zmluvy.  

4.1.3 Po vydaní potvrdenia podľa bodu 4.1.1.2.4 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

odovzdať schválené znenie časti Diela v jednom (1) vyhotovení v tlačenej forme a v jednom (1) 

vyhotovení v elektronickej forme.  

4.1.4 Dokumentáciu vypracovanú podľa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy, schválenú Objednávateľom, podá 

Zhotoviteľ spolu so žiadosťou o vydanie príslušného povolenia, resp. rozhodnutia, na príslušný 

úrad v jednotlivých konaniach v potrebnom počte vyhotovení a bude v jednotlivých konaniach 

zastupovať Objednávateľa za účelom vydania jednotlivých povolení, resp. rozhodnutí.  Všetky 

časti Diela budú Zhotoviteľom prerokované so všetkými dotknutými orgánmi, organizáciami 

a osobami tak, aby došlo v jednotlivých konaniach k vydaniu povolení, resp. rozhodnutí. Následne 

odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi Dokument / kompletnú sadu Dokumentov v šiestich (6) 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v troch (3) vyhotoveniach v elektronickej forme.   O odovzdaní 

a prevzatí každej časti Diela spíšu Zmluvné strany preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej aj ako „Preberací protokol“/ 

„Predbežný preberací protokol“).  

 

4.2 Osobitné podmienky vykonania Diela  

4.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky plnenia poskytované v zmysle tejto Zmluvy budú v súlade 

s platnými smernicami EÚ, zákonmi a vyhláškami SR, Technickými normami ISO, EN a STN 

v rozsahu, ktorý vyžadujú príslušné certifikačné a stavebné autority v Slovenskej republike.  

4.2.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy a je v jeho výlučnej kompetencii 

preveriť si rozsah legislatívnych a technických požiadaviek súvisiacich s riadnym plnením podľa 

tejto Zmluvy. 

4.2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy 

a že projektové dokumentácie podľa tejto zmluvy vypracujú osoby oprávnené  

na projektovú činnosť v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

4.2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 

že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu predmetu Zmluvy 

a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela potrebné.  

4.2.5 Pri vykonaní diela je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa.  

4.2.6 Zhotoviteľ bude predkladať Objednávateľovi na schválenie rozhodujúce písomnosti, týkajúce sa 

závažných úkonov a rozhodnutí, ktoré nie sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

a ktorých potreba vyplynie počas plnenia Zhotoviteľa. 

4.2.6.1 Počas plnenia odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi dve vyhotovenia: 

4.2.6.1.1 príslušného výsledku iného diela, ktorého potreba zhotovenia v mene a na účet 

Objednávateľa vyplynie počas plnenia Zhotoviteľa; 

4.2.6.1.2 rozhodujúcich dokladov alebo písomností; 

4.2.6.1.3 prípadných zmlúv, ktorých nutnosť uzavretia môže vyplynúť počas plnenia 

Zhotoviteľa.  

4.2.6.1.4 Po ukončení plnenia odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi celú agendu súvisiacu 

s jeho plnením podľa tejto Zmluvy. 

 

4.3 Vlastnícke právo, práva duševného vlastníctva a licencia 

4.3.1 Vlastnícke právo k Dielu nadobúda Objednávateľ momentom odovzdania Diela Zhotoviteľom.   

4.3.2 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet 

duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľ poskytuje 

Objednávateľovi, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie akejkoľvek dokumentácie 
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vytvorenej Zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu 

prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania 

rozmnoženín, verejného vystavovania a verejnej prezentácie, zmien a spracovania takejto 

dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa 

uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv 

či úprav Diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť 

takúto dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Tým nie sú 

dotknuté práva priemyselného vlastníctva Zhotoviteľa a/alebo tretích osôb. Odmena za poskytnutie 

licencie je zahrnutá v Zmluvnej cene za vyhotovenie Diela.  

4.3.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný 

predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie 

v rozsahu udelenej licencie podľa bodu 4.3.2, ako aj na postúpenie licencie tretím osobám, najmä nie 

však výlučne Poskytovateľovi NFP v súvislosti s plnením  Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. 

4.3.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním akejkoľvek dokumentácie, ktorá je súčasťou Diela nedochádza 

k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv 

priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa 

pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi súvisiacich s porušením 

ich práv duševného vlastníctva.  

4.3.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek 

majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s 

plnením tejto Zmluvy.  

 

4.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné rokovanie 

4.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, primeranú súčinnosť nevyhnutnú 

k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom 

verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude potrebné).  

4.4.2 Zhotoviteľ je povinný koordinovať činnosti aj s tretími stranami, ak to bude potrebné 

pre vyhotovenie alebo dokončenie Diela. V priebehu vykonávania diela sa minimálne dva razy za 

mesiac uskutoční koordinačné pracovné rokovanie medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom (ďalej 

len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek Objednávateľa alebo Zhotoviteľa. Z pracovného 

rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží 

každá Zmluvná strana. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní Objednávateľa informovať 

o stave rozpracovanosti Diela. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne Zhotoviteľ 

s Objednávateľom spravidla 3 dni vopred pred jeho konaním. 

4.4.3 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa odseku 4.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu 

žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

4.4.4 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej 

strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom 

prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne. 

4.4.5 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, potrebné 

vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany Objednávateľa, Objednávateľ na 

výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo v primeranom rozsahu vystaví. 

 

4.5 Lehota vykonania Diela 

4.5.1 Zhotoviteľ začne všetky práce na všetkých príslušných častiach Diela tak skoro, ako je to primerane 

možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Diela a celé Dielo 

vyhotovil, dokončil a predložil Objednávateľovi včas na schválenie a následne Objednávateľovi 

odovzdal v potrebnom počte rovnopisov  v nasledovných lehotách plnenia: 

4.5.1.1 Lehota na Zabezpečenie dokumentácie pre stavebný zámer (tzn. časť Diela uvedená v bode  

0 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie súvisiacich výstupov inžiniersko-projekčnej činnosti 

vrátane súhlasných stanovísk dotknutých orgánov.. (tzn. časť Diela uvedená v bode 3.2.1.4 

tejto Zmluvy) je do 120 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy. 
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4.5.1.2 Lehota na Zabezpečenie projektovej prípravy – na Projekt stavby na vydanie rozhodnutia o 

stavebnom zámere, vrátane posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie (tzn. časť Diela 

uvedená v bode 3.2.1.2 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie súvisiacich výstupov inžinierskej 

činnosti (najmä príslušných právoplatných povolení, rozhodnutí, expertíz, zameraní alebo 

skúšok, tzn. časť Diela uvedená v bode 3.2.1.4 tejto Zmluvy) je 90 kalendárnych dní a 

začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpisu Preberacieho protokolu časti Diela 

uvedeného v bode 0 tejto Zmluvy. 

4.5.1.3 Lehota na Zabezpečenie projektovej prípravy – Vykonávací projekt stavby v podrobnosti 

dokumentácie pre realizáciu a výber zhotoviteľa (tzn. časť Diela uvedená v bode 3.2.1.3 

tejto Zmluvy) vrátane detailného položkového rozpočtu, výkazu výmer bez agregovaných 

položiek a dokumentácie pre výber zhotoviteľa a Lehota na dodanie výstupov inžiniersko-

projekčnej činnosti vrátane súhlasných stanovísk dotknutých orgánov (najmä príslušných 

právoplatných povolení, rozhodnutí, expertíz alebo skúšok, tzn. časť Diela uvedená v bode 

3.2.1.4 tejto Zmluvy) je do 330 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. V prípade vplyvu objektívnych a preukázaných skutočností na termín splnenia 

bude zmena termínu predmetom dodatku k zmluve. 

4.5.1.4 (každá z uvedených lehôt podľa kontextu ďalej aj ako „Lehota plnenia“). 

4.5.2 Dielo ako celok sa považuje za dodané riadne momentom odovzdania kompletnej sady Dokumentov 

Diela a všetkých rovnopisov Diela Objednávateľovi a po jeho odovzdaní a prevzatí Preberacím 

protokolom postupom podľa bodu 4.1.4 tejto Zmluvy. Jednotlivé časti Diela sa považujú za dodané 

riadne momentom odovzdania sady Dokumentov k jednotlivým častiam Diela postupom podľa bodu 

4.1.1.2.5 a/alebo 4.1.4 tejto Zmluvy.  

4.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ, a v takom rozsahu, v akom 

oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností: 

4.5.3.1 príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého 

z bodov tejto Zmluvy, 

4.5.3.2 omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania 

Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na 

odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia, 

4.5.3.3 dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa,  

4.5.3.4 neobvyklou dĺžkou prebiehajúcich správnych konaní vedených príslušnými správnymi 

orgánmi nezapríčinenou Zhotoviteľom (v takomto prípade sa Lehota plnenia predĺži o čas, 

o ktorý sa predĺži s Dielom/časťou Diela súvisiace správne konanie).  

5 SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

5.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade 

so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  

5.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie častí 2.1. diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 

nasledovná: 

Cena bez DPH:  875 000,00 EUR 

Sadzba DPH:  201 250,00 EUR 

Cena s DPH: 1 076 250,00 EUR 

(slovom: Jeden milión sedemdesiatšesťtisícdvestopäťdesiat EUR s DPH) 

5.1.3 Zmluvná cena je cena pevná a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke 

Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne poskytnutého plnenia. Zmluvná 

cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 

všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy 

a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti 
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nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto 

Zmluvy. Poplatky orgánov verejnej správy, správcov inžinierskych sietí a iné správne poplatky, 

ktoré nie je možné pred ich vznikom riadne oceniť, nie sú súčasťou Zmluvnej ceny a budú 

refakturované Objednávateľovi podľa skutočne vynaložených nákladov po predložení príslušných 

dokladov a po ich odsúhlasení Objednávateľom. 

5.1.4 V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným 

splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh vrátane nákladov 

a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie 

zmluvy súvisiace s vykonaním Diela. Do Zmluvnej ceny sú zahrnuté aj všetky činnosti súvisiace 

so zabezpečením vydania rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk, pričom poplatky spojené s ich 

vydaním budú hradené spôsobom uvedeným v bode 5.1.3.. 

5.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúry za jednotlivé časti Diela uvedené v bode 

0 tejto Zmluvy po vydaní Predbežného preberacieho protokolu nasledovne: 

Zo zmluvnej ceny za vyhotovenie časti  0 až 3.2.1.5 diela: 

5.1.5.1 Za DSZ sumu vo výške 215 250,00 EUR s DPH, 

5.1.5.2 Za DPS sumu vo výške  344 400,00  EUR s DPH 

5.1.5.3 Za DVPS sumu vo výške 430 500,00  EUR s DPH 

5.1.5.4 Za inžiniersku činnosť(IČ), ktorá zahŕňa aj náklady zhotoviteľa na dokumentáciu na 

výber zhotoviteľa(DVZ), sumu vo výške  64 575,00 EUR s DPH. 

5.1.5.5 Za Autorský dozor (AD) sumu vo výške  21 525,00 EUR s DPH 

5.1.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO 

pre Program Slovensko“ na formálnu úpravu vystavenej faktúry, bude postupovať podľa dispozícii 

a usmernení Objednávateľa. 

5.1.7 Splatnosť každej faktúry podľa tejto Zmluvy je max. 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez 

nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet 

Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 

5.1.8 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné 

údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácií – 

kópiu Predbežného preberacieho protokolu alebo Preberacieho protokolu. Ak faktúra nebude 

obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať 

správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením 

nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry 

prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia 

opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

5.1.9 Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej 

elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v 

platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva. 

5.1.10 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie Diela aj z finančných 

prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie od 

uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za Dielo vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia 

takejto jednotlivej časti ceny za Dielo, ak Objednávateľ jednotlivú časť ceny za Dielo zaplatí 

Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných 

rozpočtov na bankový účet Objednávateľa, s výnimkou, ak omeškanie zavinil Objednávateľ.  

5.1.11 Fakturácia za inžiniersku činnosť bude fakturovaná pomerným dielom podľa Etáp 1 až 3. 

5.1.12 Objednávateľ bude  za účelom zabezpečenia  kvality verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o 

verejných prácach v znení neskorších predpisov (nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 1 písm. b) bod 

3 ) bude uplatňovať v zmluve zádržné.  Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej faktúry 

Zhotoviteľa zádržné vo výške 5% z ceny diela (ďalej len „zádržné“). Zádržné slúži na zabezpečenie 

riadneho odstránenia vád a nedorobkov, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby.  

5.1.13 Zádržné môže byť Zhotoviteľom nahradené predložením bankovej záruky alebo poistnej záruky 

vystavenej v prospech Objednávateľa, ktorá bude spĺňať náležitosti podľa príslušných ustanovení 
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zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V takom prípade Objednávateľ nie je oprávnený 

vykonávať zrážky zo splatných faktúr. 

5.1.14 Objednávateľ je povinný vyplatiť Zhotoviteľovi celé zadržiavané zádržné, resp. uvoľniť bankovú 

záruku alebo poistnú záruku, do 30 dní odo dňa riadneho uplynutia záručnej doby a potvrdenia, že 

dielo nevykazuje vady, prípadne po odstránení všetkých uplatnených vád v záručnej dobe. 

5.1.15 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie celkovej ceny  v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet 

objednávateľa nebude realizovať. 

 

5.1.16 Zo strany objednávateľa nebude akceptovaný žiadny nárok zhotoviteľa na zmenu ponukovej ceny  z 

dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností. 

 

5.1.17 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon autorského dozoru (AD) je viazaný na realizáciu stavby a 

uskutočňuje sa priebežne počas realizácie stavebných prác. Úhrada ceny za výkon autorského dozoru 

môže byť realizovaná priebežne formou mesačných čiastkových úhrad, a to na základe výkazu 

činností odsúhlaseného Objednávateľom. Priebežná úhrada ceny za výkon autorského dozoru nemá 

vplyv na rozsah, cenu ani zmluvné prebratie tejto časti Diela. Riadne ukončenie výkonu autorského 

dozoru je potvrdené vydaním Predbežného preberacieho protokolu. Priebežná úhrada autorského 

dozoru sa nijakým spôsobom nedotýka fakturácie ostatných častí Diela, najmä inžinierskej činnosti, 

ktorá sa riadi samostatným režimom podľa Zmluvy o dielo. 

5.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

5.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, a/alebo ktoré 

vzniknú Objednávateľovi a/alebo iným osobám z dôvodu užívania Diela. 

5.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného 

finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP (ak bude Objednávateľovi 

poskytnutý nenávratný finančný príspevok), resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom 

NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v 

súlade s podmienkami Zmluvy. 

5.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov 

verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich 

s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

5.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 

s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom 

toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia, dokončenia a/alebo užívania Diela 

a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu 

alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

5.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich 

vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má na mysli taká okolnosť, 

pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

5.2.5.1 je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

5.2.5.2 proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

5.2.5.3 Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň 

5.2.5.4 Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.  

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“) 

5.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je 

odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, 

najmä tak prekážku podľa bodu 4.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto 

Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. 

Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné 

postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo 

zmiernili následky Vyššej moci. 
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5.3 Zodpovednosť za vady a záručná doba 

5.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela a za to, že Dielo bude spôsobilé na riadne používanie na účel, 

na ktorý je určené.  

5.3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, aj keď 

sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky 

práce vykonať na svoje náklady a riziko.  

5.3.3 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád Ing. Dušan Bukovan, konateľ, tel. 

číslo.                          , e-mail:                                        .  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú 

požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na 

vyššie uvedenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, 

najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 

s Objednávateľom nedohodne na inej lehote. Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením 

vád Diela. Neodstránenie vád Diela v stanovenej lehote sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

a je dôvodom na okamžité odstúpenie od Zmluvy. 

5.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu Diela,  ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína 

plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol Preberací protokol celého Diela podpísaný 

Zmluvnými stranami, a končí uplynutím piatich (5) rokov, t.j. ukončením udržateľnosti projektu 

financovaného zo zdrojov EÚ na základe Zmluvy o NFP v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy.  

5.4 Zmluvné sankcie 

5.4.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok 

požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany 

Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie 

pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek 

aj opakovane): 

5.4.1.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním ktorejkoľvek časti Diela v príslušnej Lehote 

plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej časti 

Diela, s ktorou je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

5.4.1.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád časti Diela/Diela podľa bodu 5.3.3 tejto 

Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny tej časti 

Diela, ktorá má (vykazuje) vady, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

5.4.1.3 Za neospravedlnenú neúčasť Zhotoviteľa na dohodnutých kontrolných pracovných 

rokovaniach, stretnutiach, poradách alebo na odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti,  má 

Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto 

euro), ak bolo Zhotoviteľovi písomne alebo mailom oznámené ich konanie minimálne tri 

pracovné dni vopred; 

5.4.1.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť, okrem povinností uvedených 

v písm. a) až c) tohto bodu Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 30,- EUR (slovom: tridsať euro) za každý i začatý deň porušenia, a to za 

každé porušenie zmluvnej povinnosti samostatne; 

5.4.1.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 

úroku z omeškania vo výške 8 % p.a. z dlžnej sumy vrátane DPH. 

5.4.2 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený 

záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne 

v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

5.4.3 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenú podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) 

kalendárnych dní. 

5.5 Trvanie a ukončenie zmluvy 

5.5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a v 

spojitosti s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva nadobudne účinnosť po 

ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 

na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli 

v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 

zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej 

opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia 
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podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom 

bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená 

ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, 

že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako 

riziková.“ Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti 

zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú. 

5.5.2 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán 

aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných 

strán.  

5.5.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 

Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 

Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 

Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

5.5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 

Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej 

strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

5.5.5 Objednávateľ si v krajnom prípade vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť 

od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade negatívneho 

vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie – predmetu zákazky/zmluvy, 

čo neumožňuje financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky/zmluvy ako výsledku 

procesu verejného obstarávania predmetu zákazky, resp. prerušiť realizáciu predmetu zmluvy do 

schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy. 

5.5.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje 

najmä, ale nie len: 

5.5.6.1 ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo 

uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

5.5.6.2 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote plnenia o viac, ako 30 kalendárnych 

dní; 

5.5.6.3 dôvod/-y uvedené v § 19 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje Odstúpenie od 

zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy.  

5.5.6.4 ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od 

Zmluvy. 

5.5.6.5 ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Diela z iných dôvodov, ako sú 

dôvody na strane Objednávateľa alebo z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ mohol a mal predvídať, 

pri vynaložení náležitej a odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno požadovať.  

5.6 Subdodávatelia 

5.6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť zhotovením Diela ako celku iný subjekt.  

5.6.2 Zhotoviteľ je oprávnený zhotovením časti Diela podľa tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. 

Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č.3 tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza 

predmet a podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom a percentuálnom vyjadrení z celkovej 

ceny Diela a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora.  

5.6.3 V prípade, ak má počas plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 

subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

5.6.3.1 návrh na zmenu subdodávateľa sa týka zmeny každého subdodávateľa, bez ohľadu na to, či 

nový subdodávateľ má alebo nemá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienok účasti 

osobného postavenia podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
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5.6.3.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 

predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké 

podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), 

5.6.3.3 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.  

5.6.4 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 5.6.3.3 tejto Zmluvy a aktualizovaným 

znením Prílohy č. 3 tejto Zmluvy musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr (3) tri 

pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie 

sú splnené podmienky uvedené v bode 5.6.3 tejto Zmluvy. 

5.6.5 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov 

je potrebné uzatvárať Dodatok k tejto Zmluve vždy t. j. bez ohľadu na to, či nový subdodávateľ má 

alebo nemá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodatkom k tejto 

zmluve podľa tohto bodu zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 3 o údaje o novom subdodávateľovi. 

Príloha č. 3 v rámci Dodatku podľa tohto bodu musí byť vždy aktuálna s uvedením všetkých 

aktuálnych subdodávateľov. 

5.6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 

opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas 

Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje 

Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

5.6.7 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 

Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby 

plnenie vykonával sám. 

5.6.8 Časť diela, ktorej realizáciou poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Subdodávateľa, nesmie 

byť zverená Subdodávateľom tretej osobe. 

5.6.9 Každé poverenie tretej strany realizáciou časti Diela a každá zmena Subdodávateľa 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ  je oprávnený zmeniť Subdodávateľov 

len postupom v súlade so Zmluvou, t. j. písomným dodatkom k Zmluve. 

5.7 Experti 

5.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude 

vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 

podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov vyhlásenej Súťaže, a ktorých 

za týmto účelom identifikoval vo svojej ponuke (ďalej aj ako „Experti“, resp. „Pracovná skupina“). 

Zoznam, resp. jednotliví Experti preukázaní v súlade so súťažnými podkladmi a s uvedením ich 

kvalifikácie a dokladmi preukazujúcimi ich kvalifikáciu tvoria Pracovnú skupinu pre účely tejto  

Zmluvy. Rozsah záväzku „iných osôb“ uvedie zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy ak to je 

uplatniteľné a Zoznam Expertov s požadovanými údajmi uvedie uchádzač v Prílohe č. 10 tejto 

Zmluvy. 

5.8 Spoločné a záverečné ustanovenia  

5.8.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných 

v Slovenskej republike. 

5.8.2 Ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo 

subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje 

a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a 

zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávatelia platne zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného 

sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku 

zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

5.8.3 V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) Zhotoviteľ a/alebo 

subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v 
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priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a 

takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo 

odstúpiť od tejto zmluvy ak  konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 

ods. 1 písm. c) zákona.  

5.8.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na 

tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

5.8.5 Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 

Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného 

Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 

a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

5.8.5.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

5.8.5.2 Útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

5.8.5.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

5.8.5.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

5.8.5.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

5.8.5.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

5.8.5.7 osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi 

predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

5.8.6 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami v  súvislosti s plnením tejto Zmluvy sa bude adresovať 

Manažérovi Projektu a Hlavnému inžinierovi projektu/Predstaviteľovi Zhotoviteľa, ak nie je 

v tejto Zmluve uvedené inak, a bude sa považovať za doručenú v prípade: 

5.8.6.1 osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po potvrdení jej prijatia, 

5.8.6.2 doručenia e-mailom, po doručení písomného potvrdenia od príjemcu o prijatí (za písomné 

potvrdenie príjemcu o prijatí sa považuje aj notifikácia oznamujúca doručenie e-mailu 

príjemcovi, t. j. príjemca objektívne zodpovedá za dostupnosť a kontrolu určenej e-mailovej 

adresy), alebo 

5.8.6.3 zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, že zásielku 

nemožno doručiť. 

5.8.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých zisteniach 

a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela. 

5.8.8 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.   

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ spracúva osobné údaje 

Zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. 

Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou a v prípade 

ich neposkytnutia môže Objednávateľ odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu. 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných 

údajov, ktorých aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana 

osobných údajov. 

5.8.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a 

Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

5.8.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom 

obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo 

forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

5.8.11 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr 

stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa 

niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, 
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zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim 

Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

5.8.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že 

sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

5.8.13 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Kompletné súťažné podklady vrátane všetkých vysvetlení  [totožné so Súťažnými 

podkladmi a vysvetleniami k súťaži] 

Príloha č. 2 Ponuka Zhotoviteľa  [totožná s ponukou predloženou do Súťaže, originál dokumentu 

v papierovej forme predloží uchádzač pri poskytnutí súčinnosti k podpisu tejto Zmluvy] 

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov [aktualizovaný dokument predloží uchádzač pri poskytnutí 

súčinnosti k podpisu tejto Zmluvy] s rozsahom záväzku vo finančnom a percentuálnom 

vyjadrení 

Príloha č. 4 Zoznam „iných osôb“ [totožná s ponukou predloženou do verejnej súťaže, originál 

príslušných dokumentov v papierovej forme predloží uchádzač pri poskytnutí súčinnosti 

k podpisu tejto Zmluvy] s rozsahom záväzku vo finančnom a percentuálnom vyjadrení 

(bod 5.7.1 tejto zmluvy) 

Príloha č. 5 poistná zmluva/poistka na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti 

podľa bodu 2.6.4. tejto Zmluvy 

Príloha č. 6 Vzor dokumentu - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe 

nakladania s ním 

Príloha č 7  Plán organizácie (vecný a časový harmonogram) 

Príloha č. 8 Osvedčenie podľa bodu 3.2.7 tejto zmluvy o odbornej spôsobilosti vydané Dopravným 

úradom, ktorý je  bezpečnostným a regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne 

dráhy a lanové dráhy a bezpečnostným orgánom pre železničné vozidlá, alebo Poverenou 

právnickou osobou, ak to prichádza do úvahy 

Príloha č. 9 Zápis v registri hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov (ASI) podľa bodu 3.2.8 

tejto zmluvy, ak to prichádza do úvahy 

Príloha č. 10 Zoznam  expertov s uvedením mena, priezviska a kvalifikácie/odbornosti  (bod 5.7.1 tejto 

zmluvy)  

 

 

 

V Košiciach dňa 3.8.2026    V Žiline dňa , 30.6.2026 

Objednávateľ       Zhotoviteľ   

 

 

            podpísané         podpísané                                                        podpísané  

__________________________________  ________________________________  

Za Dopravný podnik mesta Košice, a.s.    Za PROMA, s.r.o.  

Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva                             Ing. Dušan Bukovan, konateľ 

Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva 


